

## - ร่าง -

### รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงระบบกันชืม

อาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร ๒ อาคาร ๓ อาคาร ๖ และอาคาร ๘)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#### ๑. ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
เงินเหลืออยู่ไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรงบเป็นสิ่งจูงใจ เพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบกันชืมอาคารสำนักงาน ก.พ.  
(อาคาร ๒ อาคาร ๓ อาคาร ๖ และอาคาร ๘)

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างปรับปรุงระบบกันชืมอาคารสำนักงาน ก.พ. บริเวณด้านพื้นที่ของอาคาร ๒ อาคาร ๓  
อาคาร ๖ และอาคาร ๘ ซึ่งมีอิฐการใช้งานมานานและเกิดการเสื่อมสภาพ ทำให้มีน้ำรั่วจากบริเวณ  
ด้านพื้นลงมา และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ

#### ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอายุพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกงหบุหรือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น  
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคainสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ  
ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญา  
ซึ่งแสดงผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้าง อย่างน้อย ๒ ผลงาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  
๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ต่อสัญญา ซึ่งเป็นผลงานในอดีตภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี  
นับถัดจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็น  
คุ้มครองโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน  
เอกชนที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเชื่อถือ

๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

#### ๔. รายละเอียดงานจ้าง

แบบปรับปรุงระบบกันซึ่มอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร ๒ อาคาร ๓ อาคาร ๖ และอาคาร ๕) จำนวน ๗ หน้า ตามเอกสารแนบ ๑

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ส่งมอบงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ภายใน ๑๒๐ วัน นับจาก วันลงนามในสัญญา

#### ๗. การจ่ายเงิน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแบ่งเป็น ๒ งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ในแต่ละงวดที่ทำแล้วเสร็จ

#### ๘. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินเหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำมาจัดสรรงานสิ่งจุใจ วงเงิน ๕,๒๖๗,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

#### ๙. ราคากลางในการจัดจ้าง

เป็นเงินจำนวน ๕,๑๘๘,๐๒๓.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันยี่สิบสามบาทถ้วน)  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

## ๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประ gwad ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคาร่วม

### ๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ถนนติวนันท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๗ ๑๐๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๑๐๘๓


เว็บไซต์ [www.ocsc.go.th](http://www.ocsc.go.th) (E-mail address : [opm@ocsc.go.th](mailto:opm@ocsc.go.th))

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ບົດບານກາງ  
ບົດບານ  
ມະນາຄາ  
ມະນາຄາ

ສຶກພາບ  
ມະນາຄາ

ກຽມໄລຍກາວິກາຈາລະເຊົ້າ  
ກຽມໄລຍກາວິກາຈາລະເຊົ້າ



ສະຫະກາງ  
ໂຄງການບັນຫາຮະບານ  
ກົດປົກກົດ  
ສຳເນົາງານ  
ພາ  
ດີນເຫົວໜ້າ  
ຕະຫຼາດຫົວໜ້າ  
ອານືອງ ອະນຸຍິນ

ກວມໄລຍກາວິກາຈາລະເຊົ້າ  
ກວມໄລຍກາວິກາຈາລະເຊົ້າ

AB59072	9
LA	-
IA	-
S	-
SN	-
E	-
H	-

ສຶກພາບ  
ມະນາຄາ

9
---

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ପ୍ରକାଶକ

ମେଘଦୂତ

ମୁଦ୍ରଣ

ក្រសួងពេទ្យ







2470

๒๐๗๖ ចំណេះគិតការងាររបស់ខ្លួន

១. ត្រូវពន្លាឯការងាររបស់ខ្លួនដោយលាស់  
ស្នើសុំប្រជាធិបតេយ្យ
២. ការងាររបស់ខ្លួនត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បី  
បានដឹងទិន្នន័យថ្មី ឆ្នាំ ២០៣៥ និងក្នុង  
ប្រតិបត្តិភាគខ្លួនដែលបានរៀបចំឡើង
៣. ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបានដឹងទិន្នន័យ  
ថ្មីនៃការងាររបស់ខ្លួនដែលបានរៀបចំឡើង

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ຕືກຕໍ່ລະບອບມາຮັດວຽກນີ້ແມ່ນພາຍໃນທີ່ມີຄວາມສຳເນົາຫຼຸດ

ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ



รายละเอียดการแบ่งงานงวดเงิน งานจ้างปรับปรุงระบบกันชืมอาคารสำนักงาน ก.พ.  
(อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 6 และอาคาร 8)

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งานงวด รายการดำเนินการ

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 11.70 ของค่าจ้างตามที่กอล์ฟทำสัญญาจ้าง และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนวัสดุกันชืมเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- สถา身形รอยแทกร้าวด้วยปูนและวัสดุอุดรอยห่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน นับจากวันทำสัญญา


งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 88.30 ของค่าจ้างตามที่กอล์ฟทำสัญญาจ้าง และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้


- ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำพื้นปูนทรายปูร์บาร์ดดับเพลน้ำยา กันชืม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาวัสดุกันชืมพื้นคาดพัคสล. และกันสาดคสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ดำเนินการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ของงานปรับปรุงที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง


ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับจากวันทำสัญญา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ  
(นายสุวัฒน์ เอื้อเพ็ชร์)

ลงชื่อ .....  กรรมการ  
(นางสาวสมจิต สินทรัพย์)

ลงชื่อ .....  กรรมการ  
(นางสาวสุนทรียา ชลิตอัครณี)

ลงชื่อ .....  กรรมการ  
(นางสาวดารณี น่วมนา)

ลงชื่อ .....  กรรมการ  
(นายสีบสกุล มีชูเวท)

ลงชื่อ .....  กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวประภาย นันช่วง)

## รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันชื้มอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร2 อาคาร3 อาคาร6 และอาคาร8 )

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวนานท์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ AR 59072


รายการเลขที่


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
	<u>ตาม</u>		
	<u>เรื่อง</u>		
	<b>สรุปผลดังนี้ :</b>		
1	งานปรับปรุงระบบกันชื้มอาคาร 2	เป็นเงินประมาณ 510,731	
2	งานปรับปรุงระบบกันชื้มอาคาร 3	เป็นเงินประมาณ 2,527,290	
3	งานปรับปรุงระบบกันชื้มอาคาร 6	เป็นเงินประมาณ 1,263,112	
4	งานปรับปรุงระบบกันชื้มอาคาร 8	เป็นเงินประมาณ 828,890	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	เป็นเงินประมาณ 58,000	
	<b>∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>5,188,023</b>	
	(ห้ามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันยี่สิบสามบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ ลงชื่อ .....  กรรมการ  
 (นายสวัណ្ណ อีอี้เพ็อ) (นางสาวสมจิต สินทรัพย์)

ลงชื่อ .....  กรรมการ ลงชื่อ .....  กรรมการ  
 (นางสาวสุนทรียา ชลิตอัครณี) (นางสาวดารณี นำมนา)

ลงชื่อ .....  กรรมการ ลงชื่อ .....  กรรมการและเลขานุการ  
 (นายสีบสกุล มีชูเวท) (นางสาวประกาย นันช่วง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันน้ำอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 2)

เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวนันท์ จ.นนทบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ AR 59072

รายการเลขที่

ประมาณราคางานแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น


ประมาณราคามื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	392,447	1.3014	510,731	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			510,731	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)			510,731	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาระบบ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายสุวนัน พีระพีร)


(นางสาวสมจิต สินทรัพย์)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นางสาวสุนทรียา ชลิตอัครณี)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นางสาวดารณี นำมนา)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายสีสกุล มีชูเวท)

ลงชื่อ .....  กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวประกาย นันช่าง)

รายการการประชุมราษฎรที่ก่อสร้าง งานบูรณะแบบที่มีมาตราการสำนักงาน ก.ว. (ภาค 2)

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำนักงาน ก.พ. ณ ติวานันท์ จ.นนทบุรี

การจัดการความเสี่ยงในกระบวนการผลิต

ແບບເລກທີ AR 59072

۱۵۴

ମୁଦ୍ରଣ

卷之三

รายงานประจำการราคาก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ตัวแทนที่ จันทบุรี

แบบที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ตัวแทนที่ จันทบุรี  
คณานวัฒนาภรณ์ราษฎร์

แบบที่ AR 59072

ประมาณราคาไม่ต้องที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายการเงินที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำขนาดใหญ่	587	ตร.ม.	-	-	80	46,960	46,960	
	- ร่องอบน้ำสูงกันซึ่ง (เดียว)								

ห้องน้ำขนาดใหญ่

46,960

ສະຖານະທິກອດຮັກ ៩ ສໍານັກງານບຸກ.ພ. ດີຕົວແນ້ນທີ ຈົນພະນິ

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

លេខគម្រោង AR 59072

卷之三

卷之三

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันน้ำมืออาชีวานักงาน ก.พ. (อาคาร 3)

เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวนันท์ จ.นนทบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ AR 59072

รายการเลขที่

ประมาณราคายาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคามีวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,941,978	1.3014	2,527,290	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,527,290	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)			2,527,290	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคายาประมาณ


- บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายสุวรรณ อธิพิโอ)


(นางสาวสมจิต สินทรัพย์)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นางสาวสุนทรียา ชลิตอัครณี)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นางสาวดารณี น่ำ mana)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายสืบสกุล มีชูเวท)

ลงชื่อ .....  กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวประกาย นันช่าง)

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานคณานุการ ก.พ. ณ ตึกวิภาวดี จ.นนทบุรี

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

ແບບເລີ່ມທີ AR 59072

માર્ગ - ૧૩૮૭

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่หลากหลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ และป่าไม้ ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง จังหวัดเชียงใหม่ยังมีวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ ผสมผสานระหว่างเชื้อชาติไทยและเชื้อชาติพื้นเมืองอย่างลงตัว จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม วัดพระแก้ว ฯลฯ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

ສະພາບອົກຕັກ ສໍາມາດນຳໄດ້ ໂ.ວ. ປີຕົກນາທິ່ງ ດັວຍເຫຼືອ

ແບບເລກທີ AR 59072

၂၅၅၉ မြန်မာပြည် ၁၃၈၆

၁၂၃

ԱՆՁՆԱՑ

ИУН : ВСИ

รายงานประเมินราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันซึมอุตสาหกรรมสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 3)

แบบ บ.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

คณังกรรวมการก่อสร้างคร่าวๆ ลักษณะ

แบบ抬头 AR 59072

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายการเงินเดือน สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
2	หมวดงานปรับปรุง							
	2.1 งานหลักๆ คสส. (ตาพิพ, ก้มสาย คสส.)							
	- สัดส่วนรวมโดยแยกไว้ตาม แหล่งที่มาของรอบย่อๆ ออก	293	ตร.ม.	-	-	25	7,325	7,325
	- พื้นปูนกระเบร็งทึบผสานด้วยปูน แมลงวันดูดอร่อยๆ	2,938	ตร.ม.	100	293,800	61	179,218	473,018
	- ทัวสีดักกันซึม พื้นดาดฟ้า คสส. และกันสาด คสส.	3,081	ตร.ม.	330	1,016,730	60	184,860	1,201,590
	- ชุดล้างทำความสะอาดพื้นผิวน้ำดิบ	3,081	ตร.ม.	-	-	5	15,405	15,405
	รวมงานชื่อ 2.1						1,697,338	
	2.2 งานเบ็ดเตล็ด							
	- ตະແມາຮຽນระบายน้ำในทรงหีดสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว	30	ขด	250	7,500	70	2,100	9,600
	รวมงานชื่อ 2.2						9,600	
3	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันฉีดอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 6)

เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ต.ติวนานท์ จ.นนทบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายละเอียด

แบบเลขที่ AR 59072

รายการเลขที่

ประมาณราคตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น


ประมาณราคามีวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	970,579	1.3014	1,263,112	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,263,112	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน)			1,263,112	**


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาระบماณ - บาท/ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ

(นายสุวนัน เอื้อเพ็ชร)

ลงชื่อ .....  กรรมการ


(นางสาวสมจิต สินทรัพย์)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นางสาวสุนทรียา ชลิตอัครณี)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นางสาวดารณี น่วมนา)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายสีบสกุล มีชูเวช)

ลงชื่อ .....  กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวประภาย นันช่วง)

ສະພາບທີ່ກອອສັງ ສຳເນົາການ ກ.ພ. ດ.ຕີວານທີ່ ຈົນທັກ

ແບບເລີ່ມທີ AR 59072

ԱՆՁՆԱՅԻՆ

กิตติมศักดิ์ ภารกุล

รายงานการดำเนินการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

THEORY AND PRACTICE

- 3 -

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจงาน ก.พ. ติวงานนี้ จ.บุรีรัมย์

ແບບລາຍງື AR 59072

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

๑. รัฐบาลราชอาณาจักรที่ ๒๕ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ฯ พระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๕๙

۱۷۰

ԱՆՁՆԱՅԻՆ

۱۷۰

รายงานประเมินราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 6)

แบบ บ.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ 7 ถนนพหลโยธิน

คณะกรรมการพัฒนาการสังกัด

แบบ抬头 AR 59072

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
2	หมวดงานปรับปรุง							
	2.1 งานหลังคา คสล. (ดาดฟ้า, กันสาด คสล.)							
	- สันดิชช้อมร้อยแทกร้าวทัวปูน และวัสดุอุดรอยรั่ว	145	ตร.ม.	-	-	25	3,625	3,625
	- พ่นปูนทรายปรับระดับผาสูงตามที่ทางผู้รับเหมือนำเสนอ	1,454	ตร.ม.	100	145,400	61	88,694	234,094
	- ทาวเวอร์กันซึม ผู้ดูแลพื้นาที คสล. และกันสาด คสล.	1,556	ตร.ม.	330	513,480	60	93,360	606,840
	- ชุดสำขาความสะอาดพื้นผิวน้ำดิบ	1,556	ตร.ม.	-	-	5	7,780	7,780
	รวมงานชือ 2.1						852,339	
	2.2 งานเบ็ดเตล็ด							
	- ตอมแกร่งระบายน้ำใหม่ที่ดินแทนกลต. ขนาด 4 นิ้ว	6	ขด	250	1,500	70	420	1,920
	รวมงานชือ 2.2							1,920
3	หมวดงานอื่นๆ (ลักษณะเพื่อใช้ครั้นส่วนต่างรูปแบบและรายการ							

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 8)

เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวนานท์ จนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ AR 59072

รายการเลขที่

ประมาณราคามาตรฐานแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคามื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	636,922	1.3014	828,890	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			828,890	
	คิดเป็นเงินประมาณ (แปดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)			828,890	**


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาระบบ


- บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายสุวัฒน์ เอื้อเพ็ชร)


(นางสาวสมจิต สินทรัพย์)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นางสาวสุวนทรียา ชลิตอัครณี)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นางสาวดารณี น่ำวนนา)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายสีบสกุล มีชูเวท)

ลงชื่อ .....  กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวประกาย นันช่าง)

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการตามตัวชี้วัดที่ต้องการทราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัมภาษณ์ที่ก่อตั้ง สำนักงาน ก.พ. ต.ติราภรณ์ จ.บุรีรัมย์

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

แบบเดิมที่ AR 59072

ประชุมมาณรากานุกิจวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

四庫全書

URBANUS

卷之三

MILB · 132

Digitized by srujanika@gmail.com

ମହାକାଳ

ມະນາຄາວິທີ AB 59072

“ຮຽນການរາຄານີ້ຄວາມ  
25 ເຊື້ອນ ພະຍາດຕິຖານາ” ແລ້ວ 2558

卷之三

۱۳۷

କେବଳ ଏହାରେ ମାତ୍ର ନାହିଁ ଏହାରେ ମାତ୍ର ନାହିଁ

卷之三

รายงานประมวลรายการค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อาคาร 8)

สถานที่: อ.สันติราษฎร์ สำนักงาน ก.พ. ถ.ดิวัฒน์ จ.นนทบุรี

คณะกรรมการกำกับดูแลรายการ

แบบ抬头 AR 59072

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาซื้อขาย		ค่าธรรมเนียม	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยขาย	จำนวนเงิน			
2	หมวดงานปรับปรุง							
	2.1 งานหลังคา คสล. (ตาไฟฟ้า, กันสาด คสส.)							
	- สักดิ์ชุมพรอยแตกร้าวตัวยูบุน และวัสดุอุดรอยต่อ	94	ตร.ม.	-	-	25	2,350	2,350
	- พูบุนทรายปรับรีบด้วยไม้ไผ่ทึบ	947	ตร.ม.	100	94,700	61	57,767	152,467
	- หัวรากดิ้นชุมพูบุนตามตาไฟ คสส. และกันสาด คสส.	1,019	ตร.ม.	330	336,270	60	61,140	397,410
	- ปูด้านที่หัวรากดิ้นชุมพูบุนตามตาไฟ คสส.	1,019	ตร.ม.	-	-	5	5,095	5,095
	รวมงานชุด 2.1						557,322	
	2.2 งานเบ็ดเตล็ด							
	- ตະนະโครงระบายน้ำฝนทางเท้าดินและสูบน้ำ ขนาด 4 นิ้ว	12	ชุด	250	3,000	70	840	3,840
	รวมงานชุด 2.2							3,840
3	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							

หมายความว่าค่าใช้จ่ายพิเศษของมาซาร์จะนำผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

ห้องเรียนที่ก่อตั้งขึ้น สำนักงาน ก.พ. ณ จังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ຄອມພະນັກງານກໍາພານາໂທຮາຄວາງ

แบบผลิต AR 59072

ประมวลรากคานี้อ่อนน้ำที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Ильин

รายงานการประเมินราคาก่อสร้างแบบกันน้ำมีมาตรการสำรองงาน ก.พ. (อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 6 และอาคาร 8 )

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.ว. ตัวแทนท จ.มหาสารคาม

ก. ๑๖๘

ແບບເຄຫີ AR 59072

ແບບເຄີຍທີ AR 59072

મનુષ્યાદિ

2559

۹۸۹