






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔,๗๐๐,๐๐๐.-..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน..... ๔,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. ค่า Hardware -..... บาท
๖. ค่า Software ๒๒๓,๐๐๐.-..... บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ ๒,๗๖๙,๐๐๐.-..... บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑,๗๐๘,๐๐๐.-..... บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๙.๑ นางสาวรพีพร มณีพงษ์..... นักรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ..... 
 - ๙.๒ นางนิสากร วรจันทร์..... นักรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ..... 
 - ๙.๓ นายนพพร ใจชื่อ..... นักรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ..... 
 - ๙.๔ นายวทัญญู มั่นสือศิริ..... นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ..... 
 - ๙.๕ นางณัฐปรีญา ต้นชัชวาล..... นักรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ..... 
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ สืบราคาจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงชื่อ



(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์)

ผอ.สพข.

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ.....

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.....

หัวหน้าหน่วยงาน นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์.....

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวพิพร มณีพงษ์.....

2. นางนิสากร วรจันทร์.....

3. นายนพพร ใจชื่อ.....

4. นายวาทัญญู มนัสเอื้อศิริ.....

5. นางณัฐปริยา ตันชัชวาล.....

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น 4,700,000 (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) บาท.....

ราคากลางการพัฒนาระบบทั้งสิ้น 4,700,000 (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) บาท..... (1+2+3)

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
1.	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	1	45,000	12	540,000
2.	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)	1	40,000	12	480,000
3.	ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (System Analysis and Design)	1	38,000	8	304,000
4.	ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)	1	20,000	12	240,000
5.	ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)	1	40,000	10	400,000
6.	โปรแกรมเมอร์ (Programmer)	1	40,000	10	400,000
7.	เจ้าหน้าที่ IT Support	1	20,000	12	240,000
8.	เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก (Graphic Design)	1	25,000	5	125,000
9.	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (Module Tester)	1	20,000	2	40,000
จำนวนเงินรวม					2,769,000

Mhujee

2. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน(ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
1.	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ	1	30,000
2.	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (24 Core)	1	180,000
3.	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง	1	13,000
จำนวนเงินรวม			223,000

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1.	ค่า Web Hosting (Cloud)	1	1,600,000
2.	ค่าวิทยากรฝึกอบรมผู้ใช้งาน (จำนวน 1 คน 12 ชม)	12 x 1,200	14,400
3.	ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เหมาจ่าย)	60,000	60,000
4.	ค่าเอกสาร (เหมาจ่าย)	33,600	33,600
จำนวนเงินรวม			1,708,000

Handwritten signature