

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร = 23,673,350 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 18 ธันวาคม 2556..... เป็นเงิน 23,673,350 บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร = 6,058,150 บาท
 - 4.1 ประเภทที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหรือด้านการพัฒนาองค์กรระดับผู้บริหาร
 - 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา (บริษัทที่ปรึกษา หรือสถาบันการศึกษา)
 - 4.2.1 เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535
 - 4.2.2 เป็นบริษัทเอกชน หรือสถาบันการศึกษา ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการจัดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารหรือด้านการพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะระดับผู้บริหาร และ/หรือมีผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - 4.2.3 มีทรัพยากร ที่สามารถดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนด
 - 4.3 จำนวนที่ปรึกษา 12 คน ดังนี้
 - 4.3.1 ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน ระยะเวลาการทำงาน 8 เดือน

คุณสมบัติ

 - (1) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
 - (2) มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่มีงบประมาณไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท
 - (3) มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
 - 4.3.2 ที่ปรึกษา รวม 2 คน

คนที่ 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหรือด้านการพัฒนาองค์กรระดับผู้บริหาร ระยะเวลาการทำงาน 4 เดือน มีคุณสมบัติดังนี้

 - (1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
 - (2) มีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหรือการพัฒนาองค์กรระดับผู้บริหาร หรือที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดไม่น้อยกว่า 10 ปี
 - (3) มีผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด
 - (4) มีผลงานเชิงประจักษ์ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด

คนที่ 2 ด้านการประเมินผลโครงการฯ ระยะเวลาการทำงาน 2 เดือน มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
- (2) มีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- (3) มีผลงานด้านการประเมินผลโครงการหรือหลักสูตรการพัฒนาเชิงประจักษ์

4.3.3 นักวิจัย รวม 3 คน

คุณสมบัติ นักวิจัย จำนวน 2 คน (ระยะเวลาการทำงาน 8 เดือน)

- (1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- (2) มีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดไม่น้อยกว่า 5 ปี
- (3) มีผลงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหรือการพัฒนาองค์กรระดับผู้บริหาร

คุณสมบัติ นักวิจัย จำนวน 1 คน (ระยะเวลาการทำงาน 4 เดือน)

- (1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- (2) มีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดไม่น้อยกว่า 5 ปี
- (3) มีผลงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการหรือหลักสูตรการพัฒนา

4.3.4 เจ้าหน้าที่สนับสนุน รวม 4 คน

คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่สนับสนุน

(ระยะเวลาการทำงาน 8 เดือน) จำนวน 2 คน

(ระยะเวลาการทำงาน 4 เดือน) จำนวน 2 คน

- (1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- (2) มีประสบการณ์ในการช่วยบริหารจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.3.5 เลขานุการโครงการฯ จำนวน 1 คน ระยะเวลาการทำงาน 8 เดือน

- (1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- (2) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.3.6 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ จำนวน 1 คน ระยะเวลาการทำงาน 8 เดือน

- (1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- (2) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.4 จำนวนวิทยากร รวม 8 คน จำนวนผู้ช่วยวิทยากร 11 คน

4.4.1 หลักสูตรระยะสั้น 8 หลักสูตร

วิทยากร 1 คน และผู้ช่วยวิทยากร 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร

4.4.2 กิจกรรมการเสวนา รวม 4 ครั้ง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน รวม 3 คน ต่อครั้ง

4.4.3 กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (กรณีการศึกษาดูงานต่างประเทศ) 6 ครั้ง

วิทยากร รวม 2 คน ต่อครั้ง

4.4.4 กิจกรรมการประชุมสัมมนา รวม 4 ครั้ง (มีแบ่งกลุ่มย่อย)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน วิทยากรประจำกลุ่ม รวม 10 คน ต่อครั้ง

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 235,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ = 8,027,200 บาท

7. ค่าใช้จ่ายอื่น = 9,353,000 บาท

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายอภิรักษ์ อรรถานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ที่มาของการกำหนดราคากลาง

8.1 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (ข้อ 4 ค่าตอบแทนบุคลากร)

8.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8.4 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

8.5 แนวปฏิบัติในการให้บริการทางวิชาการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงชื่อ

(นางสาวสุลักษณ์ ธรรมานุสติ)

ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง

สำนักงาน ก.พ.

ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ 2557

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง (จ้างที่ปรึกษา) ประกอบด้วย

1.1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร*	6,058,150	*หลักเกณฑ์
	- หัวหน้าโครงการ (1 คน*141,075 บาท*8 เดือน)	1,128,600	ราคากลาง
	- ที่ปรึกษาโครงการ (1 คน*141,075 บาท*4 เดือน)+(1 คน*141,075 บาท*2 เดือน)	846,450	การจ้างที่ปรึกษา
	- นักวิจัย (2 คน*81,675 บาท*8 เดือน)+(1 คน*81,675 บาท*4 เดือน)	1,633,500	สนง.บริหารหนี้ฯ
	- ค่าวิทยากร (1 คน*1,600 บาท*6 ชั่วโมง * 2 วัน * 8 ครั้ง)	153,600	
	- ค่าผู้ช่วยวิทยากร (1 คน*1,200 บาท* 6 ชั่วโมง* 2 วัน* 8 ครั้ง)	115,200	
	- ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (3 คน* 1,600 บาท*6 ชั่วโมง* 4 ครั้ง)	115,200	
	- ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (2 คน*1,600 บาท*6 ชั่วโมง*2 ครั้ง*3 ประเทศ)	115,200	
	- ค่าวิทยากร (2 คน* 1,600 บาท*6 ชั่วโมง*3 วัน*4 ครั้ง)	230,400	
	- ค่าวิทยากรประจำกลุ่ม (10 คน* 1,200 บาท*6 ชั่วโมง*3 วัน*4 ครั้ง)	864,000	
	- เจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ (2 คน*23,000 บาท*8 เดือน)+(2 คน*23,000 บาท*4 เดือน)	552,000	
	- เลขานุการโครงการ (1 คน*23,000 บาท*8 เดือน)	184,000	
	- ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ (1 คน*15,000 บาท*8 เดือน)	120,000	
1.2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของที่ปรึกษา	2,244,750	
1.3	ค่าวัสดุสำนักงาน	235,000	
1.4	ค่าบริการวิชาการ 15%**	3,540,000	**ม.สงขลาฯ
1.5	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ	11,595,450	
	I) การฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course)	667,500	
	(จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่า 225 คน)		
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (225 คน*50 บาท*2 มื้อ*2 วัน)	45,000	
	- ค่าอาหาร (225 คน*850 บาท*2 วัน)	382,500	
	- ค่าเช่าห้องประชุม*** (15,000 บาท*2 วัน*8 ครั้ง)	240,000	***ร.รามาดา
	II) การเสวนาและสร้างเครือข่ายนักบริหาร (Networking)	373,750	
	(จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่า 225 คน)		
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (225 คน*50 บาท*2 มื้อ*1 วัน)	22,500	
	- ค่าอาหาร (225 คน*850 บาท*1 วัน)	191,250	
	- ค่าเช่าห้องประชุม*** (40,000 บาท*4 ครั้ง)	160,000	***ร.รามาดา

ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ 2557

III) การศึกษาดูงาน (Study Trip) (4 ครั้ง ใน 3 ประเทศ)	8,027,200
ประเทศญี่ปุ่น (5 วัน 4 คืน)	2,339,000
- ค่าเครื่องบิน ไป-กลับ (18 คน* 75,000 บาท)	1,350,000
- ค่าที่พัก (18 คน* 8,000 บาท*4 คืน)	576,000
- ค่าอาหาร (18 คน* 2,500 บาท*5 วัน)	225,000
- ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ (47,000 บาท* 4 วัน)	188,000
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (5 วัน 4 คืน)	1,813,000
- ค่าเครื่องบิน ไป-กลับ (18 คน* 48,000 บาท)	864,000
- ค่าที่พัก (18 คน* 8,000 บาท*4 คืน)	576,000
- ค่าอาหาร (18 คน* 2,500 บาท*5 วัน)	225,000
- ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ (37,000 บาท* 4 วัน)	148,000
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (5 วัน 4 คืน) (2 ครั้ง)	3,860,000
- ค่าเครื่องบิน ไป-กลับ ((18 คน* 54,500 บาท) * 2 ครั้ง)	1,962,000
- ค่าที่พัก ((18 คน* 8,000 บาท*4 คืน) * 2 ครั้ง)	1,152,000
- ค่าอาหาร ((18 คน* 2,500 บาท*5 วัน) * 2 ครั้ง)	450,000
- ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ ((37,000 บาท* 4 วัน)*2 ครั้ง)	296,000
ค่าเอกสาร/วัสดุประกอบการศึกษาดูงานต่างประเทศ	15,200
IV) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและสรุปผลที่ได้จากการศึกษาดูงาน	525,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน*50 บาท*2 มื้อ*1 วัน*2 ครั้ง*3 ประเทศ)	30,000
- ค่าอาหาร (50 คน*850 บาท*1 วัน*2 ครั้ง*3 ประเทศ)	255,000
- ค่าเช่าห้องประชุม*** (40,000 บาท*6 ครั้ง)	240,000
V) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)	1,392,000
(จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่า 320 คน)	
- ค่าอาหารว่าง (320 คน*50 บาท*2 มื้อ*3 วัน)	96,000
- ค่าอาหาร (320 คน*850 บาท*3 วัน)	816,000
- ค่าเช่าห้องประชุม*** (40,000 บาท*3 วัน*4 ครั้ง)	480,000

***ร.ร.รามาดา

***ร.ร.รามาดา

ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ 2557

VI) การรวบรวมสรุปองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารระดับสูง	610,000
- ค่าบริหารจัดการคลังข้อมูลองค์ความรู้สำหรับผู้บริหารระดับสูง ในระบบ Website และ Smart Phone	250,000
- ค่าจัดทำเอกสารองค์ความรู้สำหรับผู้บริหารระดับสูง พร้อม CD-ROM (4 เรื่อง*300 เล่ม*300 บาท)	360,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,673,350